

Vorlage Nr.: **2022/0173**

Verantwortlich: **Dez. 6**

Dienststelle: **HGW**

Gewerbeschule Durlach, Wärmeversorgungsanlagen

Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	10.03.2022	2	X		

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Gewerbeschule Durlach, Wärmeversorgungsanlagen
Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

an die Firma: **Kritzer, Ettlingen**

Auftragssumme: **734.443,77 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 1.085.000,- Euro Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 82.400 Euro	Gesamteinzahlung: Erwarteter Zuschuss: 310.000,- Euro Jährlicher Ertrag:	
Finanzierung <input checked="" type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.	
CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> positiv <input checked="" type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input checked="" type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Korridor Thema: Klimaneutrales Karlsruhe
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	durchgeführt am 10.11.2021
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit

Gewerbeschule Durlach, Wärmeversorgungsanlagen

Gewerk	Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen
Projektbetreuung	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architektenleistungen Ingenieurleistungen	Ingenieurbüro Klenert, Karlsruhe
Bauzeit	20. KW 2022 – 44. KW 2022

Ausschreibung nach VOB

Art der Vergabe	Öffentliche Ausschreibung
Ende Zuschlagsfrist	26.03.2021
Anzahl interessierter Firmen	14
Anzahl eingereichter Angebote	4

Prüfung der Angebote

Bieter	Ausschlussgrund	Rechtsgrundlage
	Alle Angebote sind wertbar Keine Ausschlussgründe	

Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firmen	Endpreis (brutto)	Prozent
1.	Fa. Kritzer, Ettlingen	734.443,77 €	100%
2.	Fa. B	735.014,07 €	100%
3.	Fa. C	777.487,33 €	106%
4.	Fa. D	872.395,34 €	119%

Angebotsbeurteilung des zu beauftragenden Angebotes	Ja	Nein
Wirtschaftlichstes Angebot nach §127 GWB	X	
Eignung vorhanden	X	

Kostenvergleich

Summe Kostenermittlung	732.480,70 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	734.443,77 €
Mehrbetrag	1.963,07 €

Der Mehrbetrag kann im Rahmen des Gesamtbudgets gedeckt werden.

Betrachtung der CO₂-Relevanz

Das Projekt wurde bereits in einer vorausgegangenen Projektvorstellung zur CO₂ Relevanz bewertet.