

Vorlage Nr.: **2023/0350**
Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **HGW**

Fichte-Gymnasium, Modernisierung NWT-Fachräume Vergabe von Medienversorgungsanlagen

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Bauausschuss	11.05.2023	6	X		

Beschlussantrag

Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

Fichte-Gymnasium, Modernisierung NWT-Fachräume Medienversorgungsanlagen

an die Firma: **Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH & Co. KG, Öhringen**

Auftragssumme: **592.710,83 €**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Investition <input checked="" type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 1.980.000 €, brutto Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: keine		Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:		
Finanzierung <input type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input checked="" type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input checked="" type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates		Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.		
CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/>	negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit		

Fichte-Gymnasium, Modernisierung NWT-Fachräume

Gewerk	Medienversorgungsanlagen
Projektbetreuung	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architektenleistungen Ingenieurleistungen	Ingenieurbüro Bender + Urich, Karlsruhe
Bauzeit	30. KW 2023 bis 04. KW 2024

Ausschreibung nach VOB

Art der Vergabe	Beschränkte Ausschreibung (vorherige Öffentliche Ausschreibung ohne Angebote)
Ende Zuschlagsfrist	18. Mai 2023
Anzahl aufgeforderter Firmen	4
Anzahl eingereichter Angebote	2

Prüfung der Angebote

Bieter	Ausschlussgrund	Rechtsgrundlage
1. platzierter Bieter	Es erfolgten Änderungen an den Vergabeunterlagen.	§ 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A i. V. m. § 13 Abs. 1 Nr. 5 VOB/A

Rangfolge der wertbaren Angebote:

	Firma	Endpreis (brutto)	Prozent
1.	Fa. Hohenloher, Öhringen	592.710,83 €	100%

Angebotsbeurteilung des zu beauftragenden Angebotes	Ja	Nein
Wirtschaftlichstes Angebot nach § 127 GWB	X	
Eignung vorhanden	X	

Kostenvergleich

Summe Kostenermittlung	580.198,64 €
Summe wirtschaftlichstes Angebot	592.710,83 €
Mehrbetrag	12.512,19 €

Der Mehrbetrag kann innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen werden.

Stoffpreisgleitklausel

Im Bauvertrag für dieses Gewerk wird eine Stoffpreisgleitklausel vereinbart. Daher kann sich aufgrund der vertraglich vereinbarten Indizierung die Abrechnungssumme von der Angebotssumme unterscheiden.